

Auftragnehmende FuE-Partner

1. Auftragnehmer

Name:

Straße: PLZ: Ort:

Land:

Der Kooperationspartner hat seinen Sitz in Deutschland im Ausland

HG WLG MPG FhG Uni FH FE Land/Bund FE FU U
Helmholtz-Gemeinschaft Wilhelm-Leibniz Max-Planck-Fraunhofer-Universität Fach-hochschule Landes- oder Bundes-forschungsanstalt private nicht-ge-winnorientierte FE privatrechtl. For-schungsunternehmen privatrechtl. Unternehmen

2. Auftragnehmer

Name:

Straße: PLZ: Ort:

Land:

Der Kooperationspartner hat seinen Sitz in Deutschland im Ausland

HG WLG MPG FhG Uni FH FE Land/Bund FE FU U
Helmholtz-Gemeinschaft Wilhelm-Leibniz Max-Planck-Fraunhofer-Universität Fach-hochschule Landes- oder Bundes-forschungsanstalt private nicht-ge-winnorientierte FE privatrechtl. For-schungsunternehmen privatrechtl. Unternehmen

3. Auftragnehmer

Name:

Straße: PLZ: Ort:

Land:

Der Kooperationspartner hat seinen Sitz in Deutschland im Ausland

HG WLG MPG FhG Uni FH FE Land/Bund FE FU U
Helmholtz-Gemeinschaft Wilhelm-Leibniz Max-Planck-Fraunhofer-Universität Fach-hochschule Landes- oder Bundes-forschungsanstalt private nicht-ge-winnorientierte FE privatrechtl. For-schungsunternehmen privatrechtl. Unternehmen

Die zur Förderung beantragte Kooperation basiert auf

bereits länger bestehenden wissenschaftlichen oder geschäftlichen Kontakten ja nein

Ergebnissen der IGF ja nein

Unterstützung durch die folgend benannte Stelle (AiF-Kontaktbüro, Agentur, sonstige Stelle)

Die zur Förderung beantragte Kooperation wurde durch ein NEMO-Projekt initiiert. ja nein

Arbeitspakete, Personalaufwand und Termine des auftraggebenden Unternehmens

Für die **Arbeitspakete des Antragstellers** sind die **Arbeitsinhalte**, der **Personalaufwand jedes Mitarbeiters** am FuE-Projekt und die **Termine** nach Arbeitsetappen in tabellarischer Form ausführlich und nachvollziehbar darzustellen:

- Untersetzung der Arbeitspakete in detaillierte Arbeitsetappen, aus denen die FuE-Arbeitsinhalte eindeutig hervorgehen
- Angabe des geplanten Personalaufwandes¹⁾ in Personenmonaten (PM) für die einzelnen Arbeitspakete

1 Personenmonat (PM) = regelmäßige Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten x 52 (Wochen) / 12 (Monate)

¹⁾ Je vollzeitbeschäftigten Projektmitarbeiter können pro Kalenderjahr maximal 10,5 PM eingeplant werden. Für Teilzeitbeschäftigte verringern sich die maximal planbaren PM entsprechend dem Teilzeitfaktor gemäß Anlage 7.1 (10,5 PM x Teilzeitfaktor)

Nr.	Arbeitspaket	Realisierungszeitraum	Aufwand je Projektmitarbeiter(in) in PM	
		von bis	Mitarb.Nr. gem. Anl. 7.2 Sp. 1	PM
		TT.MM.JJ-TT.MM.JJ		
Summe/Übertrag				

Arbeitspakete, Personalaufwand und Termine des Auftragnehmers

(Bitte für jeden Auftragnehmer gesondert ausfüllen)

Für die **Arbeitspakete des Auftragnehmers** sind die **Arbeitsinhalte** und die **Termine** nach Arbeitsetappen in tabellarischer Form ausführlich und nachvollziehbar darzustellen:

- Untersetzung der Arbeitspakete in detaillierte Arbeitsetappen, aus denen die FuE-Arbeitsinhalte eindeutig hervorgehen
- Angabe des geplanten Personalaufwandes in Personenmonaten (PM) für die einzelnen Arbeitspakete

Kurzbezeichnung des Forschungsauftrages (Auftragnehmer Nr. __ gem. Anl. 2)

Nr.	Arbeitspaket	Realisierungszeitraum von bis TT.MM.JJ-TT.MM.JJ	Aufwand in PM

ggf. Fortsetzungsseiten anfügen

